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1 PROJEKTEERITAV EHITIS 
 

Aadress:   Heki 2 Sõmerpalu alevik Sõmerpalu vald Võrumaa 
Katastritunnus:  ……………………… 
Omanik/valdaja:  K/Ü Heki 2 
Nimetus:   Korterelamu 

2 Ehitisregistri kood: 112004889 

   
Kasutusotstarve:   Elamu 
Suletud netopind :   2384,8 m2 
Korruselisus:   3 
Muud tingimused: -------------- 
Kaitsekohustused:   ---------------- 
Autoriõigused:   ------------- 

 

3 PROJEKTEERIMISE EESMÄRK 
 
Koostada Majandus- ja taristuministri määruse nr 23. 20.03.2015 „ Korterelamute 
rekonstrueerimise toetuse andmise tingimused“ nõuetele vastav ehitusprojekt. 
Projekteerimise tulemusel peab rekonstrueeritav hoone sobima  ümbritsevasse keskkonda, 
olema esteetiliselt sobiv ja funktsionaalselt hästi toimiv.   
 
Muud seatud eesmärgid: 

• Taotletav toetuse määr Majandus- ja taristuministri määruse nr 23. 20.03.2015 „ 
Korterelamute rekonstrueerimise toetuse andmise tingimused“ järgi - 40% 

 

4 AJAGRAAFIK 
 
Projekteerimise ajagraafik on järgmine: 
- põhiprojekt valmis ja ehitusteatiseks esitatamiseks valmis –12 nädalat lepingu sõlmimisest 
 
 

5 PROJEKTEERIMISE TÖÖVÕTUMAHT 
 

5.1 Projekteerimise lähteandmed 
 
Töövõtu mahtu kuulub lähteandmete hankimine lähtudes objekti vajadustest: 
- Hoone mõõdistamise tulemusel digitaalsete alusjooniste koostamine 
- Kommunikatsioonide tehnilised tingimused; 
- Projekteerimistingimuste hankimine kohalikust omavalitsusest; 
- Lähteandmeteks annab Tellija üle paberkandjal ehitusaegse projektdokumentatsiooni. 
 

5.2 Kooskõlastused ja loamenetlused 
 
Töövõtu mahtu kuulub: 
- hoone ehitusprojekti kooskõlastamine ehitusteatise esitamiseks vajalikus mahus 
- ehitusteatise esitamiseks vajalike taotluste vormistamine omaniku nimel 
 
Töövõtu mahtu ei kuulu: 
- KÜ juhatuse ja/või juhatuse poolt volitatud isikute poolt kooskõlastatud projekti 
kooskõlastamine kinnistu kaasomanikega ning kinnistu piirinaabritega. 
 
 



 
 

 

5.3 Ehitusuuringud 

 

5.3.1 Ehitusgeodeesia  JA 

5.3.2 Ehitusgeoloogia   EI 

5.3.3 Radoon                 EI 

5.3.4 Müra                     EI 

5.3.5 Asbest                  EI 

5.3.6 Ventilatsioonikanalite kaardistus EI 
 

5.4 Energiatõhusus 
 
Töövõtu mahtu kuulub hoone energiatõhususe vastavuse tõendamine arvutuslikult kehtivate 
määruste ja normatiivide alusel. 
 

5.5 Ehituse töövõtu hankearvutused 
 
Ei kuulu/ 
 

5.6 Ehitusprojekti staadiumid 
 
Töövõtu mahtu kuuluva hoone ehitusprojekti staadiumiks on vastavalt Majandus- ja 
taristuministri määrusele nr 97. 17.07.2015 
- eelprojekt; ei 
- põhiprojekt. jah 
 

5.7 Ehitusprojekti sisu ja maht 
 
Töövõtu mahtu kuuluva ehitusprojekti sisu ja maht ning selles sisalduv informatsioon peavad 
vastama hoone korral standardisarjadele EVS 811 ja EVS 865 ning rajatiste korral 
standardisarjale EVS 907. Tuleohutuse osas tuleb lähtuda standardiseeriast EVS 812. 
Kõik toimingud tuleb lugeda töövõtu mahus kohustuslikult täidetavaks ka juhul, kui 
ülalnimetatud standardites on need kirjeldatud teostamiseks „vajadusel“. 
Töövõtu mahtu ega ehitusprojekti koosseisu ei kuulu: 
- töö- ja tootejooniste koostamine; 
- teostusjooniste koostamine; 
- hooldus- ja kasutusjuhendite koostamine; 
- montaažijooniste koostamine; 
- maa-ala haljastamise ja heakorra projekteerimine, va. katendite taastamine maa-aluse taristu 
kohal; 
- planeeringute koostamine (üld-, detail- ja teemaplaneering); 
- nõustamisteenused (ehitusprojekti ekspertiis, hanke finantseerimine, keskkonnamõju 
hindamine, omanikujärelevalve); 
- tõlketööd, visualiseeringud, maketid, reklaamlahendused. 
Ehitusprojekti asendiplaani taristu osa koostatakse staadiumis, mis võimaldab taristuvaldajalt 
hankida ehitusteatise esitamiseks vajalikke kooskõlastusi. 
 

5.7.1 Eelprojekt (ei) 
Parima tulemuse saavutamiseks esitada Eelprojekti koostamise käigus vähemalt 2 
välisviimistluse ja värvilahenduse varianti, mille hulgast tellija teeb oma valiku. Kajastatud 
peavad olema vajalikud lammutustööd. Tehniliste osade (konstruktiivne osa, küte ja 
ventilatsioon, veevarustus ja kanalisatsioon, elektripaigaldis) lahendused anda põhimõtteliste 
skeemide, jooniste ja seletuskirjana. Eelprojekti mahus peab olema läbi mõeldud 
ventilatsioonisüsteemide põhimõtteline lahendus (vent. kanalite ja -magistraalide paigutus ja 
suurus). Ventilatsioonikambrid ja kommunikatsioonide šahtid peavad olema kantud esitatud 
joonistele. 



 
 

 

 

5.7.2 Põhiprojekt 
Tellija poolt heakskiidetud ja ehitusteatise esitamisel kohalikult omavalitsuselt heakskiidu 
saanud eelprojekti põhjal tuleb koostada hoone põhiprojekt. 
Ehitusprojektide koostamisel tuleb arvestada, et ehitamistööde pakkumismenetlus(ed) 
korraldatakse koostatud ehitusprojekti alusel. Ehitusprojekt peab olema sellise tehnilise taseme 
ja detailsusega, mis võimaldavad ilma täiendavate materjalide või selgitusteta tulevas(t)el 
ehitamistööde töövõtja(te)l määrata ehitamistööde maksumus(i), koostada ehitamiseks 
täiendavalt vajalikke töö-, toote- ja montaažijooniseid ja ehitis valmis ehitada. Ehitusprojekti 
mahus peavad olema üheselt ära määratud kõigi teostatavate ehitamistööde mahud ja nende 
nõutavad kvaliteeditasemed ning määratud kõikide ehitusmaterjalide ja –toodete 
põhiparameetrid. 
 

5.8 Ehitusprojekti osad 
 

5.8.1 Arhitektuurne ja asendiplaani osa 
• Asendiplaanil näidata ära parkla ja prügikastide asukohad. 
 

• Fassaadil kasutatav soojustussüsteem 
Hoone pikiseinad - õhekrohviga soojustussüsteem. 150 mm min.vill.   
Hoone otsaseinad - õhekrohviga soojustussüsteem. 200 mm min.vill. Kallite erilahenduste 
vältimiseks mitte kasutada krohvisüsteemi viimistluseks värvitooni heleduskooefitsenti alla 20 
ja intensiivseid värvitoone. 
Lipualused – näha ette uued alused ja asukoht. 
Sildid - ette näha uued ilmastikule vastupidavad ja kohaliku omavalitsuse nõuetele vastavad 
sildid. 
 

• Sokkel  
Õhekrohviga soojustussüsteem.  
Kallite erilahenduste vältimiseks mitte kasutada krohvisüsteemi viimistluseks värvitooni 
heleduskooefitsenti alla 20 ja intensiivseid värvitoone. 

• Katus 
    Hoonel säilitatakse olemasolev katus  
•      Siseviimistlus 

Trepikodade siseviimistlus, trepi podestide ja vahetasapindade plaatimine. 
 

5.8.2 Konstruktsioonide osa 
• Vundamendi maa-alune osa 

Vundamendi soojustamise sügavus maapinnast maksimaalselt 1200 mm 
Vundamendi kleephüdroisolatsioon kuni taldmikuni. 
Kontrollida sadevete imbumise ohtu keldrikorrusele. ei 
Keldrilae soojustamine. ei 

• Betoonist pandus ümber hoone perimeetri 
Ehitatakse uus pandus 

• Sokkel  
Õhekrohviga soojustussüsteem.  
Soojustusmaterjal - polüstüreen koos vajalike mineraalvillast tuletõkkekatikutega. 
Kallite erilahenduste vältimiseks mitte kasutada krohvisüsteemi viimistluseks värvitooni 
heleduskooefitsenti alla 20 ja intensiivseid värvitoone. 
• Välisseinad 

Hoone pikiseinad - õhekrohviga soojustussüsteem. 150mm min.vill.   
Hoone otsaseinad - õhekrohviga soojustussüsteem. 200mm  mineraalvill.   
Soojustusmaterjal - mineraalvill. 
Näha ette tugevdatud krohvisüsteem (tagatud vastupidavusega löögitugevusele min 50J) 
maapinnast kuni esimese korruse akendeni, vältimaks vandalismist tingitud kahjustusi. 
 



 
 

 

• Aknad  
Vahetatakse välja kõik aknad välja arvatud kolmekordse klaaspaketiga aknad millede U-
arv on väiksem kui 1,1 ning paigaldades need välisseina välistasapinda. 

• Rõdud 
Piirdeid ei vahetata, piirete ülemised puitosad uuendatakse 
 

• Katus 
Katus jääb olemasolev- lisada puistevilla vastavalt vajadusele saavutada katuslae soojapidavus U-

arv 0,12 W/m2C  

Kanalisatsiooni tuulutustorud – olemasolevad torud tuua katuse tasapinnast läbi väliskeskkonda 
ilmastikukindlate plasttorudega. 
 

5.8.3 Kütte, ventilatsiooni ja soojusvarustuse osa 
 

• Kütte rekonstrueerimine 
Ehitatakse uus kahetorusüsteem varustatuna termostaatventiilidega, reguleeritavus 18-23 C°. 
Radiaatoritena kasutatakse malm. Kütteparameetrid radikatele 50/35. 
Püstakud ja radiaatorite torustik press teras. 
Magistraaltorustikud keldris terastoru keevisliited. 
Soojasõlme uuendamine. 
Soojatootja tehnilised tingimused kuuluvad töövõttu. 
Eraldi reana välja tuua maakütte projekteerimine koos maakontuuri projektiga. 
Päikesepatarei kompleksi paigutamine katusele- eraldi reana välja tuua. 
 

• Ventilatsiooni rekonstrueerimine 
Rajatakse soojustagastusega sundventilatsioon 

- Korteripõhine agregaat, õhk-õhk tüüpi soojustagastusega süsteem 
 

 

5.8.4 Veevarustuse ja kanalisatsiooni osa 
Kuulub töövõtu mahtu osaliselt 

- Vahetatakse välja kogu kanalisatsioonitorustik koos püstakutega korterite sisenditest kuni 
esimeste väliskaevudeni. 

- Tarbeveeühendused rekonstrueeritavate tehnosüsteemidega (küte, maakütte pumpade 
soojustagastus) 

- Tarbevesi uuendatakse kogu hoone ulatuses. 
 

5.8.5 Elektripaigaldise osa 
 
- uus elektripaigaldis hoone üldkasutatavatele pindadele JA 
- uus välisvalgustus valmidus hoone fassaadil JA 
- elektripaigaldis projekteeritavale ventilatsioonile ja küttesüsteemile JA 
- autmaatika ventilatsiooni- ja küttesüsteemi juhtimiseks ning monitoorimiseks JA 
 

5.8.6 Tuleohutuse osa 
Tuleohutuse osa projekteerimise teenustes ja tegevustes sisalduvad Majandus- ja taristuministri 
määruse nr 54 02.06.2015  kohased tegevused. 
 

5.8.7 Energiatõhususe osa 
Energiatõhususe osa projekteerimise teenustes ja tegevustes sisalduvad standardi EVS 
811:2012 „Hoone ehitusprojekt” punkti 11.10 ja 12.10 kohased tegevused. 
 

5.9 Seadusandlus 
 
Töövõtjale on kohustuslikud kõik asjassepuutuvad Eesti Vabariigi õigusaktid ja ministeeriumide 
määrused samuti pääste-, töökaitse-, tervisekaitse- ja politseiametkondade 



 
 

 

suunised ja määrused. Eriküsimused peab Töövõtja kooskõlastama kohalike ametivõimudega 
ja Hankija esindaja(te)ga. 
 

5.10 Projekteerimise tehnilised normid 
 
Projekteerimisel aluseks võetavate normdokumentide järjestus on: 
- Eesti standard (EVS); 
- Eesti standardiks ülevõetud Euroopa standard (EN); 
- Euroopa standard; 
- Rahvusvaheline standard; 
- Eesti algupärane standard (EPN); 
- muud valdkondlikud rahvusvahelised standardid. 
 

5.11 Projekteerimise korraldus, infovahetus 
 
Projekteerimisteenuste ja tegevuste korralduslikud küsimused lepitakse kokku esimesel 
projekteerimiskoosolekul. 
Töövõtu ametlikuks keeleks on eesti keel. Ehitusprojekt ja töökoosolekute 
protokollid koostatakse eesti keeles. Koosolekud toimuvad  projekteerija ruumides vähemalt 
kaks (2) korda kuus. 
 

5.12 Töö tulemi esitamine 
 
Projektdokumentatsioon antakse Tellijale üle paberil 2 (kahes) eksemplaris eesti keeles ning 
identse informatsioonina digitaalsel kujul. Töövõtja annab Tellijale üle valminud Töö digitaalsel 
kujul pdf ja dwg formaadis. Dwg formaadis väljastatakse sellised joonised, milliste edasise 
kasutamise ja muutmise õigus on kolmandatel isikutel. Seletuskiri, detail-ja sõlmjoonised 
väljastatakse ainult pdf formaadis. 
Nimetatud dokumentide trükkimise, kopeerimise ja postitamise kulud sisalduvad Lepingu tasus. 
Jooksvad lahendused edastatakse Hankijale e-posti või „dropbox-i“ vahendusel 
projekteerimiskoosolekutel kokkulepitud korras. 
 
 
 
PROJEKTEERIJA:      TÖÖVÕTJA:  
 


