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JÕHVI 2018

Hankija korraldab hanke kortermaja Aiandi 8, Jõhvi vald, keskkütte süsteemi renoveerimise ehitustööde teostaja leidmiseks. Käesolevaga esitab Hankija hankedokumendid (HD) ja selle lisad ning teeb ettepaneku esitada pakkumus vastavalt hankedokumentides sisalduvatele tingimustele.

1. Üldandmed

Hankija nimi:


Korteriühistu Aiandi 8

Asukoht:


Aiandi 8, Edise küla, Jõhvi vald, Ida-Virumaa 
Ehitusalune pind:

553 m2

Hoone maht:


6158 m3

Katuse pind:


664 m2

Suletud netopind:

1734 m2

Eluruumide pind:

1134 m2

Korterite arv:


18

Korruste arv:


3

Ehituse aasta: 


1982

Ehitusregistri kood: 

102004072

Kontaktisik:


Jaanus Rattur, jaanus@tertur.ee, tel 56497091
Tööde teostamise objektiga on võimalik kohapeal tutvuda, milleks palume eelnevalt võtta ühendust ülal toodud kontaktisikuga.

Kõikidel huvitatud isikutel on õigus saada Hankijalt selgitusi või täiendavat teavet kontaktisikult hanketeate ja hankedokumentide kohta, samuti kohustus esitada küsimusi täiendavate selgituste saamiseks HD nimetatud dokumentides sisalduva informatsiooni vastuolude ja puuduste kohta.
Töövõtu mahtu kuuluvad kõik Hankija nõudmistest ja/või õigusaktide nõuetest tulenevad tööd.
2. Valitseva olukorra kirjeldus

Projektis toodud valitseva olukorra kirjeldus vastab olukorrale enne küttesüsteemi osalist renoveerimist 2016 aastal. Osalise renoveerimise käigus vahetati DeDietrich gaasikatel Buderus Logamax GB162 kondensatsioonikatla vastu.

Püstikute sulgarmatuurina on endiselt 30 aasta vanused ventiilid. Küttesüsteemile teadaolevalt kunagi läbipesu tehtud ei ole. Valdavalt on kasutusel nõukogude aegsed malmradiaatorid. Ühes korteris on vahetatud malmaradiaator kaasaegse alumiinium radiaatori vastu. Radiaatori ühendus olemasolevate terasest küttevee ringlustorude on teostatud AluPex torudega.

Isoleeritavatel küttesüsteemi torudel on paigaldatud koorikisolatsioon. Küttetorud kulgevad valdavalt läbi korteriomanike valduses olevate keldripokside.
3. Töödele esitatavad nõuded

Töödele esitatavad nõuded on toodud käesolevas hankedokumendis ja projektdokumentatsioonis.

Projektdokumentatsioon:

1. Ehitusprojekt KV-1506 Eesti Ehitusprojekt OÜ
Projektdokumentatsioon on alla laetav siit: http://s1.eeprojekt.ee/public.php?service=files&t=ce80feac95b442f839214a0d28dce0bc
4. Hanke kirjeldus

Käesoleva hanke mahus teostatakse projektis kirjeldatud, kuid käesolevaks hetkeks mitte teostatud tööd:
1. Olemasoleva armatuuri jm mittevajaliku demontaaž ja tasakaalustusventiilide asendus.
Renoveerimistööde käigus tuleb demonteerida küttesüsteemi püstikutele paigaldatud amortiseerunud armatuur ja paigaldada torustiku mõõdule vastavad kuulkraanid. Kohtades, kus horisontaalsetel magistraaltorudel demonteeritakse küttetorustikult mittevajalik ja amortiseerunud armatuur (ca 4 kohta) tuleb torustik jätkata eemaldatud armatuuri kohal põhitoruga võrdväärse läbimõõduga toruga. Võimalusel teostada ühendused keevitusmeetodil. Olemasolevad küttesüsteemi püstikute tasakaalustusventiilid 29tk tuleb asendada  dünaamiliste tasakaalustusventiilidega.
2. Küttetorude isoleerimine keldrikorrusel.
Küttetorud isoleerida kasutades projekti peatükis 2.5 toodud materjali Ac - alumiiniumkartongiga kaetud mineraalvilla PV-AE või KK-Al ja jälgides esitatud nõudeid. Kohtades, kus ei osutu võimalikuks väiksema torude vahekauguse tõttu paigaldada nõutud paksusega mineraalvillast torukoorikut võib tellijaga kooskõlastades kasutada väiksema paksusega, kuid mitte õhemat kui sari 21 toodud torukoorikut.
3. Küttesüsteemi tasakaalustamine
Küttesüsteemi tasakaalustustööd teostada vastavalt projektis peatükis 3.5 toodud juhistele. Tasakaalustuse kontroll teostada ja protokoll vormistada ehitustöödele vahetult järgneval kütteperioodil, kuid mitte hiljem kui 2018 aasta novembri kuus. Kui tasakaalustamine teostatakse mitte kütteperioodil, siis kohustub töövõtja kütteperioodil kontrollima tasakaalustust ja vajadusel teostama tasakaalustuse uuesti.
4. Küttesüsteemi läbipesu ja survestamine
Surveproov teostada pärast tööde teostamist küttetorudel. Küttesüsteem survestada 1,5x kaitseklapi rõhuga pärast õhu eemaldamist süsteemist. Surveproovi kestvus vähemalt 12 tundi. Küttesüsteemi survestamine ja läbipesu teostada enne isolatsiooni paigaldust. Läbipesu teostada pärast survekatset. Läbipesuks kasutatav kemikaal peab sisaldama korrosioonikaitset ja olema sobilik kasutamiseks süsteemides mis sisaldavad teras, vask, pronks, alumiinium ja plast komponente. Küttesüsteem vesi tuleb pärast läbipesu neutraliseerida. Seadmed mis võivad läbipesu käigus kahjustuda, eemaldada läbipesu ajaks. Peale läbipesu korrata süsteemi survestamist.
Hanke mahtu kuulub ka läbipesu käigus ilmnenud lekete kõrvaldamine. Lekete kõrvaldamine on lisatöö, mis tasustakse tegelikult kulunud töötundide alusel vastavalt hinnapakkumise tabelis toodud töötunni hinnale.
Keemilise läbipesu alternatiivina võib esitada pakkumise pneumohüdraulilisele puhastuse meetodile (maksumus esitada eraldi hinnapakkumise vastaval real).
5. Küttesüsteemi täitmine peale läbipesu

Küttesüsteem täitmine peale läbipesu teostada töötlemata veevärgiveega olemasoleva ühenduse kaudu. Joogivee mõõduka kareduse (1,1 mg-ekv/l) ja küttesüsteemi väikse mahu (1600 l) tõttu ei ole küttesüsteemi täitevett vaja töödelda.
6. Üldine
Juhul, kui töövõtja kasutab projektis määratud seadmete ja materjalide asemel muid vastavaid seadmeid ja materjale, peavad need oma suuruselt, asukohalt, tööpõhimõttelt ja tehnilistelt parameetritelt vastama töövõtu dokumentides määratud seadmetele ja materjalidele. Nende seadmete ja materjalide valimisel on vajalik tellija ja tehnosüsteemide tööde järelvalve kirjalik nõusolek enne kõnealuste seadmete ja materjalide hankimist. Valiku õigsuse eest vastutab töövõtja.

Kõik paigaldatavad seadmed ja materjalid peavad olema uued. Seadmetele peab kehtima tootjapoolne vähemalt 2 aastane garantii.
Töövõtja peab tagama kõik projektis KV-1506  (seletuskiri, joonised, spetsifikatsioonid) toodud kvaliteedi tagamist ja kasutuselevõttu käsitlevad kohustused. Tööde teostamisel tuleb juhinduda projektist KV-1506 ja heast ehitustavast ning muudest normdokumentidest. 
Projekti puudutavad märkused peab töövõtja esitama kirjalikult hinnapakkumise ajal. Kui seda ei ole tehtud, loetakse et töövõtja on projektist täielikult aru saanud ja hilisemaid pretensioone ei arvestata.
Kõik tehtavad tööd teostatakse töövõtja materjalist ja kuludega.
Demontaazi käigus tekkinud metalli ja muude materjalide jäätmete utiliseerimine kuulub tööde mahtu ning töövõtja kannab kõik utiliseerimisega seotud kulud. Jäätmete utiliseerimisel jälgida EV jäätmekäitlusseadusi ja Jõhvi valla jäätmekäitluse korda.

Lisatööde tekkimisel või tööde mahtude muutusel rakendatakse paigaldustööde maksumuse kalkuleerimiseks hinnapakkumise tabelis esitatud materjalide ja teenustööde ühikhindasid.
7. Nõuded pakkumusele

Pakkuja esitab pakkumuse maksumuse tabeli hankedokumentide Lisa 2 struktuuri kohaselt, täites kõik tabeli alajaotustele vastavad tühjad lahtrid. Lubatud on esitada ka osalisi pakkumisi.
Pakkujal on kohustus kontrollida esitatud tööde mahtusid ning pakkumuse maksumuses arvestada hankedokumendis määratletud Hankija eesmärgi saavutamiseks vajalike tööde ja töömahtudega.

Pakkumus peab olema jõus vähemalt 90 päeva pakkumuste esitamise tähtpäevast arvates.

Pakkumus esitada aadressil: jaanus@tertur.ee või internetikeskonna www.hange.ee või hanked.korteriyhistu.net vahendusel.
Pakkumused tuleb esitada hiljemalt 31.05.2018.a.

Pakkumuste avamine toimub kolme tööpäeva jooksul ning on avalik.
Hankijal jätab endale õiguse lükata tagasi kõik pakkumused, kui kõikide pakkumuste maksumused ületavad Hankija majanduslikud võimalused.

Hankija esitab edukaks tunnistatud Pakkujaga teenuse nõuetekohaseks osutamiseks tellimuse või vajadusel sõlmib Töövõtulepingu.

Tööde eest tasumine 14 päeva jooksul peale tööde üleandmis-vastuvõtu akti allkirjastamist ja arve kättesaamist. Vaegtööde olemasolul näidatakse nende maht ja maksumus üleandmis-vastuvõtu aktis koos kõrvaldamise tähtajaga. Vaegtööde maksumuse arvutamisel rakendatakse hinnapakkumises toodud tööde ühikhindasid vastavalt vastava tööliigi või materjali vaegtöö ulatuse proportsioonile.
8. Lisad

Lisa 1. Fotod olemasolevast olukorrast
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Lisa 2. Hinnapakkumise vorm

	Jär. NR
	Nimetus
	Tähis, materjal, mõõt 
	Mõõt-
ühik
	Hulk
	Ühiku hind
	Summa, €
	Märkus

	Materjalid
	

	1
	Dün. tasakaalustusventiil Frese S
	DN 15
	tk
	29
	 
	
	

	2
	Kuulkraan
	DN 15
	tk
	17
	 
	
	Võib asendada tühjendusega kuulkraaniga

	3
	Kuulkraan
	DN 20
	tk
	4
	 
	
	Võib asendada tühjendusega kuulkraaniga

	4
	Kuulkraan
	DN 25
	tk
	8
	 
	
	Võib asendada tühjendusega kuulkraaniga

	5
	Tühjenduskraan
	DN 15
	tk
	29
	 
	
	Ei ole, kui kasutatakse tühjendusega kuulkraane

	6
	Alumiiniumkartongiga kaetud mineraalvilla PV-AE või KK-Al torukoorik 
	DN 15
	jm
	83
	 
	
	

	7
	Alumiiniumkartongiga kaetud mineraalvilla PV-AE või KK-Al torukoorik 
	DN 20
	jm
	5
	 
	
	

	8
	Alumiiniumkartongiga kaetud mineraalvilla PV-AE või KK-Al torukoorik 
	DN 25
	jm
	50
	 
	
	

	9
	Alumiiniumkartongiga kaetud mineraalvilla PV-AE või KK-Al torukoorik 
	DN 32
	jm
	33
	 
	
	

	10
	Alumiiniumkartongiga kaetud mineraalvilla PV-AE või KK-Al torukoorik 
	DN 40
	jm
	77
	 
	
	

	11
	Alumiiniumkartongiga kaetud mineraalvilla PV-AE või KK-Al torukoorik 
	DN 50
	jm
	55
	 
	
	

	12
	Alumiiniumkartongiga kaetud mineraalvilla PV-AE või KK-Al torukoorik 
	DN 65
	jm
	20
	 
	
	

	Ehitustööd
	 
	 
	
	Materjalid kokku
	
	

	1
	Olemasoleva armatuuri jm mittevajaliku demontaaž ja tasakaalustusventiilide asendus
	 
	kmpl
	1
	 
	
	

	2
	Küttetorude isoleerimine
	 
	kmpl
	1
	 
	
	

	3
	Küttesüsteemi tasakaalustamine
	 
	kmpl
	1
	 
	
	

	4
	Küttesüsteemi läbipesu, täitmine ja survestamine
	 
	kmpl
	1
	 
	
	

	
	
	
	
	
	Ehitustööd kokku
	
	

	
	
	
	
	
	Tööd ja materjalid kokku
	
	

	
	
	
	
	
	KM 20%
	 
	

	
	
	
	
	
	KOKKU
	 
	

	Lisatööd
	
	
	
	
	
	

	 
	Terastoru (kogus ja mõõt täpsustub tööde käigus)
	erinevad mõõdud
	jm
	1
	 
	 
	

	 
	Lukksepatöö
	 
	tund
	1
	 
	 
	

	 
	Muud (Täpsustada)
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